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民族团结示范村建设施工合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将新街民族团结示范村建设相关建设项目委托给乙方施工建设，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守：...
民族团结示范村建设施工合同书
发包方：
（以下简称甲方）
承包方：
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将新街民族团结示范村建设相关建设项目委托给乙方施工建设，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守：
一、工程概况
1、工程名称：民族团结示范村建设
2、工程地点：新街村
二、承包内容及材料
1、工程内容：集贸市场道路硬化、民族文化墙画及粉刷、民族文化活动中心、新建水池1个及配套假山及绿化、新修村村组公路、宣传板面制作。
2、材料选用：灰、沙、土、砖、水泥、绿化草木。
3、承包形式：包工包料。
三、质量和安全要求
乙方施工过程中必须科学、合理、有序地组织施工，保证施工过程中的安全及工程质量。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责。
四、合同价款及付款方式
1、工程总造价为人民币：￥200000.00元，（大写：贰拾万元整），据实结算，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。
2、付款方式：甲乙双方协定，乙方垫付工程费用，待工程竣工验收合格后，一次性付清。
五、违约责任
（一）乙方责任
1、工程施工质量达不到合格标准，乙方应负责维修或返工合格标准，其费用由乙方承担。
2、因乙方原因工程不能按合同规定的工期完工，每拖延一天，甲方按合同额的3%予以处罚乙方。
（二）甲方责任
1、因甲方施工现场质量监控和管理不到位，造成工程施工质量达不到合格标准，其费用由甲方承担。
2、因甲方原因造成工期推迟，乙方可顺延相同天数工期。
六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
八、本合同自签字之日起生效，工程完及结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
****年**月**日
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