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机电安装合同一乙方:根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。1、工程项目1.1工程名称： 装修工程1.2工程地点： 南京1.3工程内容： 装潢装修2、工程...
机电安装合同一
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
1、工程项目
1.1工程名称： 装修工程
1.2工程地点： 南京
1.3工程内容： 装潢装修
2、工程价款
2.1 工程总价款： 元
2.2如果在乙方安装施工过程中，因甲方提出的工程的更改而导致工程量增加或减少的，甲方应在全部工程完工后，由乙方凭更改工作联系单在本合同2.1确定的工程总价款的基础上进行结算。
3、工程期限(确定工程开工日期的，按3.1执行;未确定开工日期的，按3.2执行。)
3.1全部工程自 20xx 年 9 月 1日开工，至 20xx 年 1 月 20 日竣工。
3.2全部工程的具体开工日期由甲方提前5天以书面形式通知乙方。甲乙双方应于开工日期确定后十五天内签订关于工程期限的补充条款。
4、甲方的义务
4.1按合同约定的付款方式按时足额拨付工程款。
4.2负责协调安装施工单位与土建施工单位的联系工作。
4.3工程交付前，根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
5、乙方的义务
5.1乙方须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及施工图纸和技术附件中的设计要求组织施工，确保质量全部达到设计要求，一年之内免费包修，并负责终生维护保养。未经甲方书面同意不得擅自分包工程。
5.2乙方须严格按照施工图纸和技术附件施工，并不得随意变更设计。如乙方发现施工图纸、技术附件有错误或严重不合理的地方，须以书面形式通知甲方，由甲方在7天内提出修改或变更设计方案后才能施工。
5.3如果在工程施工过程中，由于工艺调整等原因而由甲方提出的工程的更改，乙方须积极配合。
5.4乙方负责相关部门的中间检查验收工作及施工用临时水电、管线等的安装和拆除。
5.5乙方负责施工现场的文明施工。如乙方在施工过程中损坏甲方的建筑、地坪、设备、绿化等设 施，由乙方负责赔偿，该赔偿款项在甲方支付乙方的工程款中扣除。若因工程施工造成设备事故及施工人员的人身伤亡事故均由乙方全面负责并承担赔偿责任;甲方 承担连带责任的，乙方应对甲方承担的责任给予全额赔偿。
5.6施工期间乙方施工人员的食宿由乙方自理。
5.7乙方须提供相关竣工资料和所有资质证书，满足交钥匙工程的各项有关要求。
5.8甲方提供的技术文件、工程资料、技术数据及图纸视为机密，乙方须注意保密，不得复印或向第三方泄露。甲方发现乙方有向其他第三方泄露上述资料、信息的，乙方须向甲方支付10万元作为违约金，如给甲方造成损失的，乙方还须赔偿甲方的损失。
5.9乙方保证对提供的产品及服务不存在专利、著作、商标等知识产权方面的缺陷，乙方应赔偿甲方由于乙方的产品及服务被证明侵犯了在中国合法注册的知识产权而引起的索赔。
5.10乙方提供的产品及服务应该符合国家有关环保法律法规的规定(含甲方iso14000环 境体系要求)，不能造成环境污染;同时该产品还应符合甲方ohsms18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触产品的人员健康造成伤害。如不 能符合上述规定，甲方有权要求降价或取消本合同，乙方对此承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。
6、工程验收
6.1本工程按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及甲方提供的施工图纸和说明书进行验收，甲方在收到乙方提交的竣工资料和所有资质证书后一个星期内进行验收。
7、不可抗力
7.1不可抗力是指发包方和承包方在订立合同时无法预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重的火灾、洪水、台风、地震等自然灾害的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
7.2受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件寄给对方确认;同时受影响方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
8、违约责任
8.1按照本合同第4条的约定，如乙方未按时完工的，乙方每延期完工一天按照工程总价的千分之三向甲方支付延期违约金。
8.2如按照本合同第8条规定，安装工程的验收不合格，乙方承担工程总价款3%的赔偿金，该赔偿金从工程款中扣除，并由甲方限定期限要求乙方整改，整改完成后，甲方仍按照本合同第8条规定进行验收，验收仍未通过的，由甲方选择继续要求乙方限期整 改或者终止合同。因工程未通过验收而引起的一切责任由乙方承担。
8.3在施工期间，甲方不定时对工程进行检查，如发现乙方违反甲方图纸施工、施工材料不能达甲方要求或图纸要求，甲方有权要求乙方进行整改返工，由此造成甲方的一切直接与间接损失均由乙方承担赔偿，且竣工工期不变。
9、争议解决
凡与本合同有关的争议，双方应首先协商解决;若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的法院申请诉讼解决。
10、其他
10.1施工图纸、技术附件等作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
10.2 本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
机电安装合同二
承包方：
第一条工程项目
包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。
包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。
5.1给排水、采暖安装工程
给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。
1〉给水系统
a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
b：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。
d：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；
h：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；
i：住宅部分户内卫生器具安装；
j：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。
2〉排水系统
a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
c：屋面各机房排水管道、地漏安装；
d：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；
i：管道安装、设备阀门、仪表安装；
k：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；
l：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。
3〉雨水、空调冷凝水系统：
b：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；
c：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
d：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；
e：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；
h：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。
5〉热水系统：
本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于：
c：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；
6〉采暖系统：
a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
e：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐；
i：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作。
机电安装合同三
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容： 综合机电系统工程(空调、消防专业修改)
二、质量标准：合格
技术要求：按施工图纸文件，国家和上海市的有关法规标准，规范执行。
三、工程造价及结算的约定
1、工程造价为单价合同，以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据(附件一)。
2、合同总价：rmb (大写： )。
3、本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款：理。
5、质保期1年。
6、上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。
7、乙方收到工程款后，提供对应金额的正规发票。
四、工程保修
保修内容包括：合同图纸所包含的工程项目、变更或修改全部内容(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)
五、双方责任
1、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企 如因设计原因导致工程量变化，将以合同单价为基础，按实际发生的工作量做变更项处业安全技术标准。
2、甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。
3、乙方必须配合甲方的施工进度，工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
4、乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产规范组织施工，建立完整的安全生产、防火规章制度，设立专职安全员，对施工人员进行岗前安全、防火教育，做到安全施工、文明施工，杜绝安全事故，如有违规施工所造成的安全事故，由乙方承担所造成的一切经济损失并承担相应的责任。
5、甲方负责购买工程一切险(car)。
6、本工程综合机电系统工程(空调、消防专业修改)项目 ，乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承担的工程保修责任。
六、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、其它未尽事宜由双方协商解决。
4、合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字生效，并具有同等法律效力。
甲方： 乙方: (盖公章) (盖公章)
代表签署： 代表签署：
签约日期： 签约日期：
机电安装合同四
承包方(乙方)：
第一条：工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程开工日期： 年 月 日
4.工程竣工日期： 年 月 日
第二条：合同承包范围
第三条：承包方式
第四条：合同价款
1.本工程合同价款为：第五条：驻工地代表：
1、 甲方驻工地代表姓名：
2、 甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。
3、 乙方驻工地代表姓名： 联系电话：
4、 乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业计划，工期控制计划，质量目标和甲方代表依据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。
第六条：甲方责任：
1. 工程开始施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项工程施工方案，确定修改范围。
2. 按合同规定支付乙方工程款项。
第七条：乙方责任：
1， 按合同约定及甲方要求的时间准时进场。
2， 负责本工程承包范围内的施工，质量，安全及工程保修责任。
3， 乙方所供应材料，应保证材料符合设计质量要求。
4， 明确工地负责人，并向甲方提供施工人员名单。
5， 分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，符合甲方的安全要求。
6， 遵守甲方现场关于安全，文明施工，后勤卫生，环保，消防，保卫等方面的管理规定。违反规定，造成的一切责任及损失均由乙方承担。
第八条：工期延误：
对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1， 增加工作内容或重大设计变更。
2， 甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面，或修改范围不能及时提供。
3， 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。在上述情况发生后2天内，乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方承担违约责任。
第九条：安全及文明施工：
1， 乙方应按有关规定，对其施工人员进行安全教育及安全交底，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。
2， 乙方负责所承包工程施工的安全防护工作，配备专职安全员，对操作工人的安全生产负责。
3， 乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格，并符合国家有关规定和机具安全使用标准。若乙方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行负责，并承担由此引起的一切经济损失。
第十条：工期，质量约定：
1， 由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳工程总价1%，作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。
2， 在保修期满后，甲方于14日内，在无任何需要保修问题的情况下，退还5%保修金给乙方。
3， 其他约定：
第十一条：付款方式：
1， 本合同自双方起签定盖章之日起生效;
2， 本合同在双方完成约定工作内容，保修完成后即告终止。
第十三条：合同份数：
1， 本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。
2， 本合同一式份：甲方保存份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！
